



Comune di Pelago

Provincia di Firenze

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

N. 163 DEL 24-07-2020

Ufficio: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENEL SOLE S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PELAGO - CUP E73G20000260001 - CIG 838298848A

Il Responsabile del servizio Pratesi Alessandro

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018 e in particolare 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

DATO ATTO che l'importo attribuito dal D.M. del 14.01.2020 al Comune di Pelago è pari ad euro 70.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 3 del D.M. del 14/01/2020 prevede che il contributo è erogato per una prima quota pari al 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio MOP Della banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP e per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016. La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica,

tramite il sistema Certificazioni Enti locali accessibile all'indirizzo web <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'efficientamento e la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di Pelago capoluogo;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo redatto dallo Studio d'ingegneria Dott. Ing. Roberto Giberti con sede in Prato via Brunelleschi 3 per la realizzazione del suddetto efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo della seguente documentazione e che rimane depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale: elenco elaborati, relazione tecnica, planimetria, calcoli illuminotecnici, schede tecniche, capitolato speciale, piano di manutenzione, cronoprogramma, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, costi sicurezza, quadro economico;

VISTO in particolare il quadro economico che risulta il seguente:

A) Lavori - Perimetro Fondi Art. 1 - comma 29 - L. 160/2020

A1) - a misura da Computo Metrico (incluso oneri per la sicurezza) € 57 367,28

A2) - costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1 147,36

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A) € 57.367,28

A3) IVA sui lavori al netto della sicurezza (22% di A) € 12 368,38

A4) IVA sui costi di sicurezza (22% di A2) € 252,42

TOTALE IVA (A3+A4) € 12 620,80

TOTALE LAVORI (A) € 69 988,08

B) Lavori - Eccedenza quota esclusa dal finanziamento – Extra Canone CONSIP

B1) - a misura da Computo Metrico (incluso oneri per la sicurezza) € 7 121,92

B2) - costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 142,44

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B) € 6 979,48

B3) IVA sui lavori al netto della sicurezza (22% di B) € 1 535,49

B4) IVA sui costi di sicurezza (22% di B2) € 31,34

TOTALE IVA (B3+B4) € 1 566,82

TOTALE LAVORI (B) € 8 688,74

TOTALE GENERALE € 78.676,82

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione del suddetto progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di tutti i documenti sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini del completamento dei suddetti lavori di efficientamento energetico, euro 8.688,74 risultano esclusi dal finanziamento statale, pertanto saranno

finanziati con fondi Comunali e affidati con ulteriore determinazione del Servizio Assetto del Territorio, quale extracanone della Convenzione CONSIP Servizio Luce 2 – Lotto 3 (Toscana – Emilia Romagna – Umbria e Marche) attualmente in vigore;

VISTA l'offerta n. 048032-61 pervenuta a mezzo PEC in data 23/7/2020 prot. n. 8905 inviata da Enel Sole Srl con sede legale in 00189 Roma, Via Flaminia n. 970 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 02322600541 R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002 con la quale la società si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori necessari per realizzare il suddetto efficientamento energetico per la somma di euro 69.988,08 Iva compresa;

CONSIDERATO che l'affidamento dei suddetti lavori alla società Enel Sole srl, tramite la piattaforma START, risulterebbe vantaggiosa per l'Amministrazione per le seguenti motivazioni:

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM del 14/01/2020 Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020 e la società Enel Sole srl, rendendosi disponibile alla realizzazione immediata dei lavori, consentirebbe il rispetto di tali tempistiche;
2. Le verifiche post aggiudicazione previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi risultano semplificate e quindi più celeri in quanto Enel Sole è soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Enel s.p.a. con socio di maggioranza il M.E.F.;
3. Enel Sole è l'attuale gestore del contratto Consip di gestione della Pubblica Illuminazione del Comune di Pelago; la Società ha condotto fino ad oggi tali impianti senza alcuna controversia con l'Amministrazione Comunale, ed attualmente non svolge alcun ulteriore affidamento per conto dell'Amministrazione Comunale, quindi in totale rispetto del principio di rotazione;
4. l'offerta formulata è economicamente più conveniente per l'Amministrazione rispetto al parametro Consip;

VISTO che sono state consultate le annotazioni riservate sull'apposito sito on-line dell'ANAC;

VISTA la visura camerale effettuata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;

VISTA la Dichiarazione Unica sostitutiva di Regolarità Contributiva DURC - di cui all'art. 31 D.L. n. 69/2013 conv. con modif. da L. 98/2013, consultata d'ufficio in modalità *on line* inerente l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi dell'operatore economico prot. INPS_21307485 scad. 14/10/2020;

CONSIDERATO che l'operatore economico risulta possedere i requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Determinazione a contrattare e procedure relative*" il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* come successivamente modificato dal D.lgs n. 56/2017;

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* pubblicato in GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 in particolare il Titolo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia - Capo I Semplificazioni in materia di contratti pubblici art. 1 rubricato *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”* il quale dispone che *“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) **affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35...** 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016... 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”*;

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, richiamato dal suddetto D.L. 76/2020 stabilisce che *“la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da*

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” e che nel caso di specie si precisa quanto segue:

1. l'oggetto dell'affidamento sono lavori di efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di Pelago capoluogo;
2. l'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 69 988,08 comprensivo di IVA che trova copertura nel Capitolo 212520/0 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ARTICOLO1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160) cod. bilancio 10.05-2.02.01.04.002 del Bilancio di previsione 2020-2022, finanziato con contributo statale di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sopra richiamata;
3. risulta conveniente per l'Amministrazione affidare i suddetti lavori alla società Enel Sole s.r.l. per le motivazioni già espresse in precedenza, la quale possiede i requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITI il CUP del progetto che è E73G20000260001 e il CIG del presente affidamento 838298848A;

ATTESO che la finalità, l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nella presente determinazione, la forma è quella del contratto di appalto stipulato ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata;

DATO ATTO che il R.U.P. del presente procedimento è il sottoscritto Geom. Alessandro Pratesi responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

DATO ATTO che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. ~~È~~ quanto sancisce l'articolo 65 del cd. decreto Rilancio n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la proposta avanzata dall'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n 109 del 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

VISTO l'articolo 183 del suddetto Decreto Legislativo 267/2000 – Impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo per l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di Pelago capoluogo (composto da elenco elaborati, relazione tecnica, planimetria, calcoli illuminotecnici, schede tecniche, capitolato speciale, piano di manutenzione, cronoprogramma, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, incidenza manodopera, costi sicurezza, quadro economico) la cui documentazione rimane conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Di affidare direttamente, tramite la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisto Regione Toscana) ex art. 1 comma 2 lettera a) DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 *misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* pubblicato in GU n.178 del 16-7-2020 in favore della società Enel Sole Srl con sede legale in 00189 Roma, Via Flaminia 970 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 02322600541 R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002 l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di Pelago capoluogo per la somma complessiva di euro 69.988,08 IVA compresa (di cui euro 57.367,28 per lavori compresi oneri della sicurezza, euro 1.147,36 per oneri per la sicurezza, euro 12 620,80 per IVA);
3. Di impegnare la somma complessiva di **Euro 69.988,08** imputandola al Capitolo 212520/0 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ARTICOLO1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160) cod. bilancio 10.05-2.02.01.04.002 del Bilancio di previsione 2020-2022 finanziato con contributo statale di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* attuato con D.M. 14/01/2020;
- 4) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;
- 5) Di dare atto che la presente aggiudicazione è da ritenersi definitiva ed efficace visto l'esito positivo dei controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016;
- 6) Di dare atto che il CUP del progetto che è E73G20000260001 e il CIG del presente affidamento 838298848A;
- 7) Di disporre che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;
- 8) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Alessandro Pratesi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pratesi Alessandro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		580	sub	Anno 2020	del 27-07-2020	Comp./Res. C
Capitolo 212520	Articolo	Cod. bil. 10.05-2.02.01.04.002		Descrizione capitolo: LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ARTICOLO1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160) CUP E73G20000260001 - SIOPE 2107		
Causale impegno		AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENEL SOLE S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PELAGO - CUP E73G20000260001 - CIG 838298848A				
Importo operazione		€. 69.988,08				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 102252		<u>Ragione sociale beneficiario:</u> ENEL SOLE S.R.L. V.LE TOR DI QUINTO 45/47 00191 - ROMA (RM)				

Lì 27-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Masi Patrizia