## **COMUNE DI PELAGO**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA CAMPO SPROTIVO ALBERETA 72, VIA FORLIVESE LOC. SAN FRANCESCO – PELAGO – CUP E72H25000190005

**COMMITTENTE:** 

Data, 11/04/2025

**IL TECNICO** 

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 TOS25_AT. N01.001.001	LAVORI A MISURA  Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese (nolo a caldo)					100,00		
	SOMMANO ora					100,00	77,95	7′795,00
2 TOS25_02.A	Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m <sup>3</sup>							
07.001.003	MATERIALE VEGETALE					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	32,35	647,00
3 TOS25_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune operazioni di cernita *(H/peso=8*5) SOMMANO ora	6,00			40,000	240,00	25,51	6′122,40
							- 7-	
4 TOS25_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato madopera depezzature tronchi *(H/peso=5*8)	6,00			40,000	240,00	20.61	7/2.46.40
	SOMMANO ora					240,00	30,61	7′346,40
5 TOS25_PRR EC.P17.002. 001	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. EER 17 02 01)					15,00		
	SOMMANO t					15,00	191,04	2′865,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							24′776,40
	TOTALE euro							24′776,40
	Data, 11/04/2025							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Giulia Sati							
	II R.U.P. Arch. Stefania Sassolini							
	A RIPORTARE							